



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

COMUNE DI AVELLINO

**Adeguamento e ampliamento del Pronto Soccorso presso
l'ospedale Moscati di Avellino.**

CUP: C34E20003100001

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA, DIRETTORE DEI LAVORI
E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE (CSP):

arch. Gerardo Getuli



QE

RESPONSABILE DEL PROGETTO:

Ing. Sergio CASARELLA

QUADRO ECONOMICO

QE

QUADRO ECONOMICO

DIRETTORE SANITARIO:

Dott. Rosario LANZETTA

DIRETTORE GENERALE:

Dott. Renato PIZZUTI

APPROVATO:

Avellino: Anno 2024

Adeguamento ed ampliamento del Pronto Soccorso presso l'ospedale Moscati di Avellino
CUP: C34E20003100001

QUADRO ECONOMICO		
A	Lavori in affidamento	
	a.1 -lavori	€ 3 571 300,00
	a.2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 85 000,00
	TOTALE LAVORI	€ 3 656 300,00
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
	b.1 - Lavori in economia (1% dei lavori)	€ 36 563,00
	b.2 - Accantonamento di cui all'art. 113 comma 2 dlgs50/2016 (2%)	€ 73 126,00
	b.3 - Spese tecniche (progettazione, D.L. C.S.P., C.S.E. Collaudo T.A.)	€ 250 000,00
	b.4 - Spese gen. (1%)	€ 36 563,00
	b.5 - Imprevisti	€ 109 689,00
	b.6 - Attrezzature sanitarie e forniture	€ 250 000,00
	b.6.1 - IVA su lavori (10% di a.1+a.2+b,5)	€ 376 598,90
	b.6.2 - IVA su forniture (22% di b.6)	€ 55 000,00
	b.6.3 - IVA e oneri previdenziali su spese tecniche	€ 67 200,00
	b.6.4 - IVA su lavori in economia (22% di b.1)	€ 8 043,86
	TOTALE somme a disposizione	€ 1 262 783,76
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 4 919 083,76