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Adeguamento e ampliamento del Pronto Soccorso
presso l'ospedale MoscaƟ di Avellino.
CUP: C34E20003100001

LEGENDA

Perimetrazione area oggeƩo
di intervento

1:100

COMUNE DI AVELLINO

CONTROSTUDIO associati di GETULI & DELLA SALA via D.Giella,5 AIELLO DEL SABATO -AV-
tel/fax 0825-667229  e-mail: controstudio3@gmail.com

DIRETTORE SANITARIO:

Dott. Rosario LANZETTA

DIRETTORE GENERALE:

Dott. Renato PIZZUTI

APPROVATO:

PROGETTO ARCHITETTONICOARCH

Avellino:  Anno 2024

PROGETTO:

- PIANO DEMOLIZIONI
(gialli)

Tav. ARCH.06

PROGETTO ESECUTIVO

Adeguamento e ampliamento del Pronto Soccorso presso
l'ospedale Moscati di Avellino.

CUP: C34E20003100001

RESPONSABILE DEL PROGETTO:

Ing. Sergio CASARELLA

demolizione della pavimentazione e del
relaƟvo masseƩo  di  soƩofondo  per
realizzazione di nuovo impianto idrico-
sanitario delle aree dedicate ai servizi
iginici ed ai vuotatoi.

PROGETTISTA,DIRETTORE DEI LAVORI
E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE (CSP):

arch. Gerardo Getuli


