



San Giuseppe Moscati

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALITÀ | AVELLINO

Proponente: **UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.ro 784 del 15/07/2025

Provvedimento con Esecutività:

<input checked="" type="checkbox"/>	Ordinaria	
<input type="checkbox"/>	Immediata	Motivazione:
<input type="checkbox"/>	Per Approvazione	Atto soggetto a controllo ex art 35 L.R.C. n 32/94 e s.m.i.

OGGETTO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ARITMOLOGIA INTERVENTISTICA –
RETTIFICA DELIBERA N.171/2025 E NUOVA APPROVAZIONE ATTI DI GARA



Alla stregua dell'istruttoria compiuta e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché per espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente, da parte de il Direttore di **UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

Premesso

che con delibera n. 171 del 20/02/2025 è stata indetta procedura di gara telematica di durata pari a 60 mesi per l'affidamento di Dispositivi per Aritmologia interventistica, composta da n. 48 lotti, adottando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 , per un valore massimo stimato ex art. 14, comma 4 del D. Lgs. 36/2023 pari ad € 32.173.200,00, oltre IVA, così distinto:

- importo complessivo a base d'asta (60 mesi): € 23.832.000,00;
- opzione di proroga tecnica per il periodo massimo di 270 giorni, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023: € 3.574.800,00;
- opzione eventuale quinto d'obbligo: € 4.766.400,00

nelle more dell'autorizzazione Soresa ad esperire autonoma procedura di gara richiesta in data 17/02/2025 con nota prot. n. 5372; - che con nota prot.n.9403 del 14/05/2025 la società di Committenza regionale ha riscontrato quanto segue:

“ A riscontro della nota di codesta Azienda prot. 5372/2025,

per i lotti nn. 9- 19- 30- 45- 46, si autorizza l'espletamento diretto di autonoma procedura di gara, per il tempo strettamente necessario, pari a 12 mesi, con l'inserimento nel contratto d'appalto di apposita clausola risolutiva espressa, per quando interverrà successivo analogo affidamento da parte di So.Re.Sa, tenuto conto che gli stessi risultano, come rappresentato nella Vs "Nota Integrativa alla nota prot.n.12788/25", sovrapponibili con taluni dispositivi, oggetto di procedura di gara regionale centralizzata, ” Procedura aperta per la fornitura di Dispositivi medici per emodinamica occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Campania - Ed 2024” - Determina indizione n.312/2024”.

per i lotti nn. 1- 2- 3- 4- 5 - 6- 12-16-17-18-20-22-24-29-30-31-43- 44 e 47, si autorizza l'espletamento di autonoma procedura di gara per il tempo strettamente necessario, pari a 24 mesi, per quando interverrà successivo analogo affidamento da parte di So.Re.Sa, con l'inserimento nel contratto d'appalto di apposita clausola risolutiva espressa, in quanto i dispositivi di che trattasi sono riconducibili a categorie merceologiche che costituiscono oggetto di iniziativa di gara centralizzata regionale “Dispositivi per apparato cardiocircolatorio” in programmazione So.Re.Sa .S.p.a;

per i lotti nn. 34 e 48 si autorizza l'espletamento di autonoma procedura di gara “PONTE”, per il tempo strettamente necessario, per quando interverrà successivo analogo affidamento da parte di So.Re.Sa, con l'inserimento nel contratto d'appalto di apposita clausola risolutiva espressa in quanto trattasi di dispositivi riconducibili alle categorie merceologiche di cui al DPCM 11 luglio 2018 ed oggetto di iniziativa di gara in programmazione So.Re.Sa;

-per i restanti lotti si autorizza l'espletamento diretto di autonoma procedura di gara, per il tempo strettamente necessario, con l'inserimento nel contratto d'appalto di apposita clausola risolutiva espressa in caso intervengano analoghi affidamenti da parte di So.Re.Sa. S.p.a. Si precisa, altresì, che la responsabilità circa le modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione, la tipologia e le condizioni economiche dell'acquisto, i criteri di affidamento e il finanziamento della spesa occorrente ricade esclusivamente in capo alla stazione appaltante.”

Tenuto conto

Della nota prot.n.9403/2025 di Soresa;

Ritenuto necessario, pertanto

procedere alla rettifica parziale dell'indizione della gara in parola adeguando le durate a quanto indicato dalla Centrale di committenza;

Vista

la necessità di adeguare la durata della procedura come di seguito indicato:

- Per i lotti nn. 9- 19- 30- 45- 46 la durata del contratto è di n.12 mesi.
- Per i lotti nn. 1- 2- 3- 4- 5 - 6- 12-16-17-18-20-22-24-29-30-31-43- 44 e 47 la durata del contratto sarà di 24 mesi.
- Per i lotti nn. 34 e 48 trattasi di procedura “PONTE”, per il tempo strettamente necessario (12 mesi), per quando interverrà successivo analogo affidamento da parte di So.Re.Sa, con l'inserimento nel contratto d'appalto di apposita clausola risolutiva espressa in quanto trattasi di dispositivi riconducibili alle categorie merceologiche di cui al DPCM 11 luglio 2018 ed oggetto di iniziativa di gara in programmazione So.Re.Sa;
- Per i restanti lotti la durata è quinquennale (60 mesi)

Ritenuto di rettificare parzialmente la procedura di gara definendo un nuovo importo complessivo di € 25.664.260,00 oltre IVA così distinto:

- € 14.235.800,00 quale importo a base d'asta per le durate indicate dalla centrale di committenza;



- € 4.903.600,00 per opzione di rinnovo unilaterale da parte della stazione appaltante per 12 mesi;
- € 3.677.700,00 quale opzione di proroga tecnica per un periodo massimo di 270 giorni, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023;
- € 2.847.160,00 quale eventuale quinto d'obbligo;

Preso atto

che il criterio di aggiudicazione previsto per la presente procedura di gara è quello dell'*offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del minor prezzo* ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D. Lgs. 36/2023;

degli allegati da rettificare, quali parti integranti e sostanziali della presente Deliberazione:

- A - Disciplinare di Gara;
- A1 – Dichiarazione di partecipazione;
- A2 – Avvalimento – dichiarazioni impresa ausiliaria;
- A3– Scheda CIG – Garanzia – Contributo A.N.A.C.;
- A4 – Scheda Fornitore;
- A5 – Questionari Tecnico;
- A6 – Prototipo dettaglio offerta economica;
- A7 - Assolvimento Imposta di Bollo;
- A8 - Tracciabilità dei flussi finanziari;
- A9 – Dichiarazione di equivalenza delle tutele;
- B - Capitolato Speciale d'Appalto;
- Schema di contratto;

che, in conformità a quanto disposto dall'art. 85 del D. Lgs. 36/2023, e in conformità a quanto previsto nel comunicato del MIT del 30 giugno 2023 sul tema, gli OO.EE. partecipanti dovranno produrre, a corredo della propria "*Documentazione Amministrativa*", l'*eDGUE*, ovvero il Documento di Gara Unico Europeo in formato nativamente digitale;

Tenuto conto

- di dover rettificare il Quadro Economico (allegato al presente provvedimento) inerente alla presente procedura di gara, le cui somme rappresentano la quota massima presumibile dell'appalto;
- che le suddette somme saranno finanziate con risorse proprie di questa Azienda e verranno ripartite sui rispettivi conti ed esercizi di competenza, comprendendo anche le somme incentivanti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, le quali saranno ripartite secondo i criteri previsti dal Regolamento aziendale adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 690 del 24/07/2024;

Considerato

che trattasi di dispositivi medici necessari a garantire la continuità delle attività chirurgiche e i livelli essenziali di assistenza;

Preso atto

dell'esigenza, come manifestata dal Direttore della U.O.C. Cardiologia-Utic, di garantire la continuità delle prestazioni sanitarie, e di prevedere, pertanto, l'attivazione della proroga come previsto dalla Deliberazione n. 1098/2021, con un incremento economico complessivo presunto di € 702.583,33 oltre IVA;

Visti

- il D. Lgs. 36/2023;
- tutti gli allegati al presente provvedimento che ne formano parte integrante e sostanziale;
- il D. Lgs. 209/2024, recante nuove disposizioni integrative e correttive al Codice degli Appalti;
- tutti gli allegati al presente provvedimento che ne formano parte integrante e sostanziale;
- l'art. 61 della L. R. 29 giugno 2021, n. 5;
- l'art. 45 D. Lgs.36/2023;
- le Linee Guida aziendali adottate con Deliberazione del Direttore Generale n. **690 del 24/07/2024**;

Ravvisata l'esigenza

- di procedere all'approvazione della documentazione di gara allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;



Attestata

la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

Dichiarato

- che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è deposita e custodita agli del Dipartimento/ U.O. proponente,
- che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente

Il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M4 del vigente Piano Anticorruzione.

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato

DI RETTIFICARE

- parzialmente la deliberazione n.171 del 20/02/2025, avente ad oggetto apposita procedura di gara telematica per l'affidamento di Dispositivi per Aritmologia interventistica, composta da n. 48 lotti, adottando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D. Lgs. 36/2023, per un nuovo valore massimo stimato ex art. 14, comma 4 del D. Lgs. 36/2023 pari ad € 25.664.260,00, oltre IVA, così distinto:

- € 14.235.800,00 quale importo a base d'asta per le durate indicate dalla centrale di committenza;
 - € 4.903.600,00 per opzione di rinnovo unilaterale da parte della stazione appaltante per 12 mesi;
 - € 3.677.700,00 quale opzione di proroga tecnica per un periodo massimo di 270 giorni, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023;
 - € 2.847.160,00 quale eventuale quinto d'obbligo;
- la durata della procedura come di seguito indicato:
- Per i lotti nn. 9- 19- 30- 45- 46 la durata del contratto è di n.12 mesi.
 - Per i lotti nn. 1- 2- 3- 4- 5 - 6- 12-16-17-18-20-22-24-29-30-31-43- 44 e 47 la durata del contratto sarà di 24 mesi.
 - Per i lotti nn. 34 e 48 trattasi di procedura "PONTE", per il tempo strettamente necessario (12 mesi), per quando interverrà successivo analogo affidamento da parte di So.Re.Sa, con l'inserimento nel contratto d'appalto di apposita clausola risolutiva espressa in quanto trattasi di dispositivi riconducibili alle categorie merceologiche di cui al DPCM 11 luglio 2018 ed oggetto di iniziativa di gara in programmazione So.Re.Sa;
 - Per i restanti lotti la durata è quinquennale (60 mesi)

DI APPROVARE la seguente documentazione di gara rettificata:

- A - Disciplinare di Gara;
- A1 – Dichiarazione di partecipazione;
- A2 – Avvalimento – dichiarazioni impresa ausiliaria;
- A3– Scheda CIG – Garanzia – Contributo A.N.A.C.;
- A4 – Scheda Fornitore;
- A5 – Questionari Tecnico;
- A6 – Prototipo dettaglio offerta economica;
- A7 - Assolvimento Imposta di Bollo;
- A8 - Tracciabilità dei flussi finanziari;
- A9 – Dichiarazione di equivalenza delle tutele;
- B - Capitolato Speciale d'Appalto;
- Schema di Contratto

DI APPROVARE altresì l'allegato Quadro Economico;



DI PREVEDERE che in caso di aggiudicazione di gara centralizzata Consip S.p.A. o So.Re.Sa. S.p.A. per analoga fornitura, l'affidamento *de quo* verrà automaticamente risolto.



Allegati alla presente:

**schema di contratto (Nome File: Schema_di_Contratto.pdf - Impronta:
aecb25fbde5a93f24e074ecd1237fee56a918b3c81767f89d8f7a3cbb67fe894);**

**quadro economico (Nome File: QUADRO_ECONOMICO.pdf - Impronta:
e84a488262c7f3c0c644012c86026fcb4c1596b4d56722938e13fb32e7edf33e);**

**autorizzazione soresa (Nome File: LetteraAutorizzazione.pdf - Impronta:
0c937f7e6dd1c616df281e0bef1b76afff4fa6fe8650942c6958af4dab84d59c);**

**basi asta (Nome File: DURATA_E_BASI_D_ASTA.pdf - Impronta:
07c0f88ec2d90a346f5e554076f8446b14d9333de936d757496d98f51ff1c080);**

**Caratteristiche tecniche punteggi e quantita (Nome File: Caratteristiche_tecniche_punteggi_e_quantita.pdf - Impronta:
94e393a84a253a3d497d558f5a5895614a268637d8c2c357c91397fe3ff18e7b);**

**capitolato (Nome File: Capitolato.pdf - Impronta:
1799628eb2bdbc2af4a6de12a5bd0c776ecab338d130036dba120e1f68b3724e);**

**a9 (Nome File: A9_-_Dichiarazione_di_equivalenza_delle_tutele.pdf - Impronta:
a958f70f94e644ade3605ae095566731f373359df2a608bee53f931138dd85bb);**

**a8 (Nome File: A8_-_Tracciabilita_dei_flussi_finanziari.pdf - Impronta:
785568d61df02f1d5f7659bb5d0dc3c08bc1df9615cc8ac4af7a63dfa4b762b4);**

**a7 (Nome File: A7_-_Assolvimento_imposta_di_bollo.pdf - Impronta:
040529333f6acc7dc46a783d1964c1d2108f3202e58ac74fb64077da52f3f19b);**

**a6 (Nome File: A6_-_Prototipo_Dettaglio_Offerta_Economica.pdf - Impronta:
58f777b7e9fcb31197c9e6aaa901cd36897130a406f925a3d23254af92573a0f);**

**a5 (Nome File: A5_-_Prototipo_Dettaglio_Offerta_senza_prezzi.pdf - Impronta:
9ded42f50f598f264ffbc18473d3b0fdd55cd821425893e5405cc8c4a9a3b9ef);**

**a4 (Nome File: A4_-_Scheda_Fornitore.pdf - Impronta:
7bf6c95f2216b0c831f7a6e170fee28b4aab52def71c5b7175ed9ec95771c687);**

**a3 (Nome File: A3_-_Scheda_Cig_-_Cauzione_-_Contributo_ANAC_aritmologia.pdf - Impronta:
91656a25981a32862885def728fc3471390a8bc07b7ca5d58b212511337d4776);**

**a2 (Nome File: A2_-_Avvalimento_-_Dichiarazioni_Impresa_Ausiliaria.pdf - Impronta:
21164674e96dad4f94d941e51417940319ed8fb1db94f99bc575b6db8dc0724);**

**a1 (Nome File: A1_-_Dichiarazione_di_Partecipazione.pdf - Impronta:
f7ee3d4a5d36033b3c3e5be859b2f23b0fc168def197f68f1086c79592272f4e);**

**disciplinare (Nome File: A_-_Disciplinare_rivisto.pdf - Impronta:
55dcef64bac1dcb7c193c241d0b94dcc47e3319f2cef3d5e3ef745a8011a5563);**



IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: Grappone Felice

Il Direttore

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - [Genoveffa Vitale]



IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale dell'A.O.R.N. S.G. Moscati, Dr. Renato Pizzuti, nominato con D.G.R.C. n. 329 del 21/06/2022 ed immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 109 del 04/08/2022, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Avv. **Chiara Di Biase** ha adottato la seguente Deliberazione

IN VIRTU' dei poteri conferitogli;

PRESO ATTO della dichiarazione di regolarità dell'istruttoria compiuta da **UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**, nonché della dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa resa dal Direttore/Dirigente proponente con la sottoscrizione della proposta.

Condivise le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del Direttore/Dirigente proponente;

VISTO IL PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO/CONTABILE

C.U.P.:

C.I.G.:

IMPORTO TOTALE:

Motivazione/Annotazione

IL DIRETTORE UOC SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTO il parere del Direttore Amministrativo:

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

<input checked="" type="checkbox"/>	Favorevole
<input type="checkbox"/>	Non Favorevole

Motivazione (in caso di parere non favorevole)

PARERE FAVOREVOLE

Chiara Di Biase FIRMATO

DELIBERA

Per quanto premesso nella proposta allegata, da intendersi come trascritto e riportato:

DI RETTIFICARE

- parzialmente la deliberazione n.171 del 20/02/2025, avente ad oggetto apposita procedura di gara telematica per l'affidamento di Dispositivi per Aritmologia interventistica, composta da n. 48 lotti, adottando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D. Lgs. 36/2023, per un nuovo valore massimo stimato ex art. 14, comma 4 del D. Lgs. 36/2023 pari ad € 25.664.260,00, oltre IVA, così distinto:

- € 14.235.800,00 quale importo a base d'asta per le durate indicate dalla centrale di committenza;
- € 4.903.600,00 per opzione di rinnovo unilaterale da parte della stazione appaltante per 12 mesi;



- € 3.677.700,00 quale opzione di proroga tecnica per un periodo massimo di 270 giorni, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023;
 - € 2.847.160,00 quale eventuale quinto d'obbligo;
- la durata della procedura come di seguito indicato:
- Per i lotti nn. 9- 19- 30- 45- 46 la durata del contratto è di n.12 mesi.
 - Per i lotti nn. 1- 2- 3- 4- 5 - 6- 12-16-17-18-20-22-24-29-30-31-43- 44 e 47 la durata del contratto sarà di 24 mesi.
 - Per i lotti nn. 34 e 48 trattasi di procedura "PONTE", per il tempo strettamente necessario (12 mesi), per quando interverrà successivo analogo affidamento da parte di So.Re.Sa, con l'inserimento nel contratto d'appalto di apposita clausola risolutiva espressa in quanto trattasi di dispositivi riconducibili alle categorie merceologiche di cui al DPCM 11 luglio 2018 ed oggetto di iniziativa di gara in programmazione So.Re.Sa;
 - Per i restanti lotti la durata è quinquennale (60 mesi)

DI APPROVARE la seguente documentazione di gara rettificata:

- A - Disciplinare di Gara;
- A1 – Dichiarazione di partecipazione;
- A2 – Avvalimento – dichiarazioni impresa ausiliaria;
- A3– Scheda CIG – Garanzia – Contributo A.N.A.C.;
- A4 – Scheda Fornitore;
- A5 – Questionari Tecnico;
- A6 – Prototipo dettaglio offerta economica;
- A7 - Assolvimento Imposta di Bollo;
- A8 - Tracciabilità dei flussi finanziari;
- A9 – Dichiarazione di equivalenza delle tutele;
- B - Capitolato Speciale d'Appalto;
- Schema di Contratto

DI APPROVARE altresì l'allegato Quadro Economico;

DI PREVEDERE che in caso di aggiudicazione di gara centralizzata Consip S.p.A. o So.Re.Sa. S.p.A. per analogo fornitura, l'affidamento *de quo* verrà automaticamente risolto.



Trasmessa ai soggetti esterni sotto elencati a cura del servizio proponente:

Non specificati

Notificata ai soggetti interni sotto elencati:

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI;

COLLEGIO SINDACALE;

UOC GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA;

Allegati alla presente:

schema di contratto (Nome File: Schema_di_Contratto.pdf - Impronta: aecb25fbde5a93f24e074ecd1237fee56a918b3c81767f89d8f7a3cbb67fe894);

quadro economico (Nome File: QUADRO_ECONOMICO.pdf - Impronta: e84a488262c7f3c0c644012c86026fcb4c1596b4d56722938e13fb32e7edf33e);

autorizzazione soresa (Nome File: LetteraAutorizzazione.pdf - Impronta: 0c937f7e6dd1c616df281e0bef1b76aff4fa6fe8650942c6958af4dab84d59c);

basi asta (Nome File: DURATA_E_BASI_D_ASTA.pdf - Impronta: 07c0f88ec2d90a346f5e554076f8446b14d9333de936d757496d98f51ff1c080);

Caratteristiche tecniche punteggi e quantita (Nome File: Caratteristiche_tecniche_punteggi_e_quantita.pdf - Impronta: 94e393a84a253a3d497d558f5a5895614a268637d8c2c357c91397fe3ff18e7b);

capitolato (Nome File: Capitolato.pdf - Impronta: 1799628eb2bdbc2af4a6de12a5bd0c776ecab338d130036dba120e1f68b3724e);

a9 (Nome File: A9_-_Dichiarazione_di_equivalenza_delle_tutele.pdf - Impronta: a958f70f94e644ade3605ae095566731f373359df2a608bee53f931138dd85bb);

a8 (Nome File: A8_-_Tracciabilita_dei_flussi_finanziari.pdf - Impronta: 785568d61df02f1d5f7659bb5d0dc3c08bc1df9615cc8ac4af7a63dfa4b762b4);

a7 (Nome File: A7_-_Assolvimento_imposta_di_bollo.pdf - Impronta: 040529333f6acc7dc46a783d1964c1d2108f3202e58ac74fb64077da52f3f19b);

a6 (Nome File: A6_-_Prototipo_Dettaglio_Offerta_Economica.pdf - Impronta: 58f777b7e9fcb31197c9e6aaa901cd36897130a406f925a3d23254af92573a0f);

a5 (Nome File: A5_-_Prototipo_Dettaglio_Offerta_senza_prezzi.pdf - Impronta: 9ded42f50f598f264ffbc18473d3b0fdd55cd821425893e5405cc8c4a9a3b9ef);

a4 (Nome File: A4_-_Scheda_Fornitore.pdf - Impronta: 7bf6c95f2216b0c831f7a6e170fee28b4aab52def71c5b7175ed9ec95771c687);

a3 (Nome File: A3_-_Scheda_Cig_-_Cauzione_-_Contributo_ANAC_aritmologia.pdf - Impronta: 91656a25981a32862885def728fc3471390a8bc07b7ca5d58b212511337d4776);

a2 (Nome File: A2_-_Avvalimento_-_Dichiarazioni_Impresa_Ausiliaria.pdf - Impronta: 21164674e96dad4c4f94d941e51417940319ed8fb1db94f99bc575b6db8dc0724);

a1 (Nome File: A1_-_Dichiarazione_di_Partecipazione.pdf - Impronta: f7ee3d4a5d36033b3c3e5be859b2f23b0fc168def197f68f1086c79592272f4e);



disciplinare (Nome File: A_-_Disciplinare_rivisto.pdf - Impronta:
55dcef64bac1dcb7c193c241d0b94dcc47e3319f2cef3d5e3ef745a8011a5563);

IL DIRETTORE GENERALE

(Renato Pizzuti)

