



San Giuseppe Moscati

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALITÀ | AVELLINO

Proponente: **UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.ro 859 del 05/08/2025

Provvedimento con Esecutività:

<input checked="" type="checkbox"/>	Ordinaria	
<input type="checkbox"/>	Immediata	Motivazione:
<input type="checkbox"/>	Per Approvazione	Atto soggetto a controllo ex art 35 L.R.C. n 32/94 e s.m.i.

OGGETTO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER ARITMOLOGIA INTERVENTISTICA - Parziale rettifica della precedente Deliberazione n. 784 del 15/07/2025



Alla stregua dell'istruttoria compiuta e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché per espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente, da parte de il Direttore di **UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

Premesso

che con Deliberazione del Direttore Generale n. **784** del **15/07/2025** veniva disposta la parziale rettifica della Deliberazione n. **171** del **20/02/2025**, avente ad oggetto apposita procedura di gara telematica per l'affidamento della fornitura *de qua*, relativamente al valore massimo stimato ex art. 14, comma 4 del D. Lgs. 36/2023 pari ad € 25.664.260,00, oltre IVA, ed alla durata della procedura, distinta per i vari lotti oggetto di gara, così come indicato da So.Re.Sa. S.p.A.;

che, per l'effetto di quanto sopra indicato, venivano approvati gli atti di gara, nonché il Quadro Economico;

Considerato

che, prima del caricamento della procedura di gara sulla piattaforma di e – procurement *SIAPS* ed a seguito di un riesame degli stessi, si è preso atto della presenza di alcuni errori materiali inerenti al calcolo dei valori da porre a base d'asta per più lotti oggetto di gara;

che tali refusi hanno generato una determinazione erronea del valore complessivo dell'appalto ex art. 14, comma 4 del D. Lgs. 36/2023;

che, alla luce di quanto sopra, si è reso necessario modificare i seguenti allegati, lasciando inalterato il restante contenuto della Deliberazione del Direttore Generale n. **784** del **15/07/2025**:

- **A - Disciplinare di Gara;**
- **A3– Scheda CIG – Garanzia – Contributo A.N.A.C.;**
- gli allegati al Capitolato Speciale d'Appalto rubricati “*Caratteristiche tecniche, punteggi e quantità*” e “*Durata e basi d'asta*”;
- **Quadro Economico;**

Tenuto conto

che, a seguito di richiesta da parte della U.O.C. *Acquisizione Beni e Servizi*, la U.O.C. *Prevenzione e Protezione* ha trasmesso il DUVRI inerente alla presente procedura di gara ed i relativi allegati (nota prot. **AOM-0023863** del **29/07/2025**);

Vista

la necessità:

- di procedere ad una nuova approvazione della documentazione di gara di cui sopra, lasciando inalterato il restante contenuto della Deliberazione del Direttore Generale n. **784** del **15/07/2025**;

di prendere atto che, per l'effetto della suddetta modifica, il valore massimo stimato ex art. 14, comma 4 del D. Lgs. 36/2023 della procedura di gara di che trattasi risulta essere pari ad **€ 29.449.660,00**, oltre IVA, in luogo di **€ 25.664.260,00**, così distinto:

- importo complessivo a base d'asta: **€ 16.427.800,00**;
- eventuale opzione al rinnovo per il periodo di 12 mesi: **€ 5.563.600,00**;
- eventuale opzione di proroga tecnica per il periodo massimo di 270 giorni, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023: **€ 4.172.700,00**;
- opzione eventuale quinto d'obbligo: **€ 3.285.560,00**;

Ritenuto necessario, pertanto

procedere alle rettifiche dei documenti citati nel presente provvedimento ed alla contestuale indizione della gara in parola per il soddisfacimento delle esigenze dell'Azienda Ospedaliera;

Preso atto

che il criterio di aggiudicazione previsto per la presente procedura di gara è quello dell'*offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del minor prezzo* ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D. Lgs. 36/2023;

degli schemi che si allegano, quali parti integranti e sostanziali della presente Deliberazione:

- **A - Disciplinare di Gara;**
- **A3– Scheda CIG – Garanzia – Contributo A.N.A.C.;**



- gli allegati al Capitolato Speciale d'Appalto rubricati “*Caratteristiche tecniche, punteggi e quantità*” e “*Durata e basi d'asta*”;
- **Quadro Economico**;
- **DUVRI** e relativi allegati;

Visti

- il D. Lgs. 36/2023;
- tutti gli allegati al presente provvedimento che ne formano parte integrante e sostanziale;
- **il D. Lgs. 209/2024**, recante nuove disposizioni integrative e correttive al Codice degli Appalti;
- l'art. 61 della L. R. 29 giugno 2021, n. 5;
- l'art. 45 D. Lgs.36/2023;
- **le Linee Guida aziendali adottate con Deliberazione del Direttore Generale n. 690 del 24/07/2024**;

Ravvisata l'esigenza

- di procedere alla parziale rettifica della Deliberazione del Direttore Generale n. **784 del 15/07/2025** per le motivazioni riportate in narrativa, facendone salvo il restante contenuto;

Attestata

la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

Dichiarato

- che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è deposita e custodita agli del Dipartimento/ U.O. proponente,
- che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente

Il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M4 del vigente Piano Anticorruzione.

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato

DI RETTIFICARE PARZIALMENTE la Deliberazione del Direttore Generale n. **784 del 15/07/2025**, procedendo all'approvazione dei seguenti allegati:

- **A - Disciplinare di Gara**;
- **A3- Scheda CIG – Garanzia – Contributo A.N.A.C.**;
- gli allegati al Capitolato Speciale d'Appalto rubricati “*Caratteristiche tecniche, punteggi e quantità*” e “*Durata e basi d'asta*”;
- **Quadro Economico**;

DI PRENDERE ATTO che, per l'effetto della suddetta modifica, il valore massimo stimato ex art. 14, comma 4 del D. Lgs. 36/2023 della procedura di gara di che trattasi risulta essere pari ad **€ 29.449.660,00**, oltre IVA, in luogo di **€ 25.664.260,00**, così distinto:

- importo complessivo a base d'asta: **€ 16.427.800,00**;
- eventuale opzione al rinnovo per il periodo di 12 mesi: **€ 5.563.600,00**;
- eventuale opzione di proroga tecnica per il periodo massimo di 270 giorni, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023: **€ 4.172.700,00**;
- opzione eventuale quinto d'obbligo: **€ 3.285.560,00**;

DI LASCIARE INALTERATO il restante contenuto della citata Deliberazione del Direttore Generale n. **784 del 15/07/2025**;



DI PUBBLICARE il bando di gara della procedura in oggetto secondo la forma e modalità di cui agli art. 83 a 85 del D. L.gs. n. 36/2023 e di pubblicare gli atti della presente procedura di gara, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 36/2023:

- sul sito istituzionale dell'A.O.R.N. S. G. Moscati, <https://www.aornmoscati.it>, alla sezione “*Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti*”;
- sul portale So.Re.Sa., <https://www.soresa.it/>, alla sezione “*SocietàTrasparente/Bandi di gara e contratti*”;
- sulla Banca Dati ANAC - “*piattaforma per la pubblicità legale degli atti*”;

DI PREVEDERE che in caso di aggiudicazione di gara centralizzata Consip S.p.A. o So.Re.Sa. S.p.A. per analoga fornitura, l'affidamento *de quo* verrà automaticamente risolto.



Allegati alla presente:

**duvri (Nome File: DUVRI_AOM-0023863-2025_-_Aritmologia.pdf - Impronta:
af0ea741aab8acb1686fd0fb19c6e8899487de8b2da5ac4a249679653e0b5143);**

**quadro economico (Nome File: QUADRO_ECONOMICO.pdf - Impronta:
ffcab128d784efe9493e339c97c59dd7c47c0b5b86ae0bb7c4e454e940200194);**

**durata e basi d asta (Nome File: durata_e_basi_d_asta.pdf - Impronta:
89293302b0ae7638ae64065030d4d765c0978741ac853236bbd50a004b19ac96);**

**Caratteristiche tecniche punteggi e quantita (Nome File: Caratteristiche_tecniche_punteggi_e_quantita.pdf - Impronta:
25589371dcc9545facd107555061710e3c651e9f16024e46aea26cf1f005d311);**

**a3 (Nome File: A3_-_Scheda_Cig_-_Cauzione_-_Contributo_ANAC_aritmologia.pdf - Impronta:
27a856e5a4d504d3edccbf2d406e07c38235e05e98d1136997a5bf94e4fadeb0);**

**disciplinare (Nome File: A_-_Disciplinare_rivisto.pdf - Impronta:
3c0b86066832984c16568704e61473fcab21926e17d7261ff3d085e96a5c9610);**

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: Grappone Felice

Il Direttore

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - [Genoveffa Vitale]



IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale dell'A.O.R.N. S.G. Moscati, Dr. Renato Pizzuti, nominato con D.G.R.C. n. 329 del 21/06/2022 ed immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 109 del 04/08/2022, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Avv. **Chiara Di Biase** ha adottato la seguente Deliberazione

IN VIRTU' dei poteri conferitogli;

PRESO ATTO della dichiarazione di regolarità dell'istruttoria compiuta da **UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**, nonché della dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa resa dal Direttore/Dirigente proponente con la sottoscrizione della proposta.

Condivise le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del Direttore/Dirigente proponente;

VISTO IL PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO/CONTABILE

C.U.P.:

C.I.G.:

IMPORTO TOTALE:

Motivazione/Annotazione

IL DIRETTORE UOC SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTO il parere del Direttore Amministrativo:

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

<input checked="" type="checkbox"/>	Favorevole
<input type="checkbox"/>	Non Favorevole

Motivazione (in caso di parere non favorevole)

PARERE FAVOREVOLE

Chiara Di Biase FIRMATO

DELIBERA

Per quanto premesso nella proposta allegata, da intendersi come trascritto e riportato:

DI RETTIFICARE PARZIALMENTE la Deliberazione del Direttore Generale n. 784 del 15/07/2025, procedendo all'approvazione dei seguenti allegati:

- **A - Disciplinare di Gara;**
- **A3- Scheda CIG – Garanzia – Contributo A.N.A.C.;**
- gli allegati al Capitolato Speciale d'Appalto rubricati "*Caratteristiche tecniche, punteggi e quantità*" e "*Durata e basi d'asta*";
- **Quadro Economico;**



DI PRENDERE ATTO che, per l'effetto della suddetta modifica, il valore massimo stimato ex art. 14, comma 4 del D. Lgs. 36/2023 della procedura di gara di che trattasi risulta essere pari ad **€ 29.449.660,00**, oltre IVA, in luogo di **€ 25.664.260,00**, così distinto:

- importo complessivo a base d'asta: **€ 16.427.800,00**;
- eventuale opzione al rinnovo per il periodo di 12 mesi: **€ 5.563.600,00**;
- eventuale opzione di proroga tecnica per il periodo massimo di 270 giorni, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023: **€ 4.172.700,00**;
- opzione eventuale quinto d'obbligo: **€ 3.285.560,00**;

DI LASCIARE INALTERATO il restante contenuto della citata Deliberazione del Direttore Generale n. **784** del **15/07/2025**;

DI PUBBLICARE il bando di gara della procedura in oggetto secondo la forma e modalità di cui agli art. 83 a 85 del D. L.gs. n. 36/2023 e di pubblicare gli atti della presente procedura di gara, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 36/2023:

- sul sito istituzionale dell'A.O.R.N. S. G. *Moscato*, <https://www.aornmoscati.it>, alla sezione “*Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti*”;
- sul portale So.Re.Sa., <https://www.soresa.it/>, alla sezione “*SocietàTrasparente/Bandi di gara e contratti*”;
- sulla Banca Dati ANAC - “*piattaforma per la pubblicità legale degli atti*”;

DI PREVEDERE che in caso di aggiudicazione di gara centralizzata Consip S.p.A. o So.Re.Sa. S.p.A. per analoga fornitura, l'affidamento *de quo* verrà automaticamente risolto.



Trasmessa ai soggetti esterni sotto elencati a cura del servizio proponente:

Non specificati

Notificata ai soggetti interni sotto elencati:

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI;

COLLEGIO SINDACALE;

UOC GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA;

Allegati alla presente:

duvri (Nome File: DUVRI_AOM-0023863-2025_-_Aritmologia.pdf - Impronta: af0ea741aab8acb1686fd0fb19c6e8899487de8b2da5ac4a249679653e0b5143);

quadro economico (Nome File: QUADRO_ECONOMICO.pdf - Impronta: ffcab128d784efe9493e339c97c59dd7c47c0b5b86ae0bb7c4e454e940200194);

durata e basi d asta (Nome File: durata_e_basi_d_asta.pdf - Impronta: 89293302b0ae7638ae64065030d4d765c0978741ac853236bbd50a004b19ac96);

Caratteristiche tecniche punteggi e quantita (Nome File: Caratteristiche_tecniche_punteggi_e_quantita.pdf - Impronta: 25589371dcc9545facd107555061710e3c651e9f16024e46aea26cf1f005d311);

a3 (Nome File: A3_-_Scheda_Cig_-_Caucione_-_Contributo_ANAC_aritmologia.pdf - Impronta: 27a856e5a4d504d3edccbf2d406e07c38235e05e98d1136997a5bf94e4fadeb0);

disciplinare (Nome File: A_-_Disciplinare_rivisto.pdf - Impronta: 3c0b86066832984c16568704e61473fcab21926e17d7261ff3d085e96a5c9610);

IL DIRETTORE GENERALE

(Renato Pizzuti)

